

DÉCISION DU MAIRE
N° 2023- 012

**CONTRAT DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA
REALISATION DES PARKINGS LOUIS VERNAY A
VOURLES**

Le MAIRE de la commune de Vourles,

VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122.22,
VU la délibération N°2020-027 du Conseil Municipal en date du 4 juin 2020 donnant
délégation au Maire

Considérant : L'aménagement du parking rue Louis Vernay à Vourles,

Décide : de signer le contrat de mission de conception et maîtrise d'œuvre avec la société
Paysage TRACE Aménagement située au 70 rue des Chantiers Beaujolais 69400 LIMAS
selon les conditions suivantes :

	300 000,00 €
<u>Mission de base (Loi Mop)</u>	
1. PRO - DCE / PROJET - DOSSIER DE CONSULTATION ENTREPRISES	7 625,00 €
2. ACT / ASSISTANCE CONTRAT DE TRAVAUX	1 625,00 €
3.VISA	1 000,00 €
4.DET / DIRECTION EXECUTION DES TRAVAUX	8 678,57 €
5 AOR - GPA	1 000,00 €
	19 928,57 €
	3 985,71 €
	23 914,29 €

Part commune - 54% de la surface totale aménagée	12 913,71 €
Part CCVG - 46% de la surface totale aménagée	11 000,57 €

*Pour information : Délibération N°2023-020 en date du 16 mars 2023 : convention de maîtrise
d'ouvrage unique CCVG/Vourles*

Décomposition des tâches :

R: Réalise - P: Participe	Trace paysage et aménagement
DESIGNATION	Interv.
1. PRO - DCE / PROJET - DOSSIER DE CONSULTATION ENTREPRISES	
Réunion technique et édition de compte rendu	R (x1)
Pièces graphiques	
. Elaboration du plan masse projet au 1/100 et autres plans (plantations, mobilier,...)	R
. Carnet de détails et profils	R
. Plan d'altimétrie et terrassement 1/200	R
. Plan des réseaux secs et humides au 1/200	R
. Plan de plantations au 1/200	R
. Dimensionnement gestion EP	R
Avant Métrés, estimation, planning et phasage / Estimation des coûts d'entretien	R
Pièces écrites	
Rédaction des pièces écrites (CCTP, BPU, DQE, plans...)	R
Rédaction des avants métrés détaillés, estimation, planning	R
2. ACT / ASSISTANCE CONTRAT DE TRAVAUX	
Réunion en phase négociation	R (x1)
Analyse des offres et édition du rapport	R
Réunion d'analyse des offres (remise des plis)	R (x1)
3. VISA	
Contrôle et Visa des plans d'exécution établis par les entreprises	R
Contrôle et Visa des demandes d'agrément de matériaux	R
4. DET / DIRECTION EXECUTION DES TRAVAUX	
Suivi de l'exécution des travaux et conformité	R
Réunion de chantier 1x / semaine	R
Visites imprévues en cours de semaine	R
Edition des compte-rendus	R
Validation des demandes de paiement des entreprises et édition du certificat de paiement	R
5 AOR - GPA	
Assistance aux opérations de réception, réunions, PV, garantie de parfait achèvement.	P

Les paiements s'effectueront à la fin de chaque phase.

Fait à Vourles, le 14 avril 2023

Catherine STARON,
Maire

